

Kostenberechnung

Kosten nach DIN 276 - Zusammenstellung

KG	Kostengruppen	EUR	v.H.	EUR/m ² *)
200	Herrichten + Erschließen	0,00		0,00
300	Bauwerk-Baukonstruktionen ohne besonders nachzuweisende Kosten (312 u.a.)	0,00		0,00
400	Bauwerk - Technische Anlagen	0,00		0,00
500*	Außenanlagen	1.039.266,59		211,58
600	Ausstattung und Kunstwerke ohne 611, 612	0,00		0,00
700	Baunebenkosten	214.421,50		43,65
Zur Aufrundung		6.311,92		1,28
Summe		1.260.000,00		256,51
620	Kunstwerke 2)	0,00		0,00

nachrichtlich:

100	Baugrundstück	0,00		
611**	Allgemeine Ausstattung	0,00		
612**	Besondere Ausstattung	0,00		

Gesamtkosten	1.260.000,00		
---------------------	---------------------	--	--

Vermerke / Besondere Hinweise / nachrichtlich:

Freiflächen Hyparschale

	Kostengruppen (KG) nach DIN 276 (ohne nachrichtliche Kosten)		EUR (einschl. 1,9% MWSt)
100	GRUNDSTÜCK	Summe	0,00
200	HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN	Summe	0,00
300	BAUWERK - BAUKONSTRUKTIONEN	Summe	0,00
400	BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN	Summe	0,00
500	BAUWERK - Außenanlagen	Summe	1.039.266,59
510	Geländeflächen		31.976,22
520	Gründung, Unterbau		1.607,98
530	Oberbau, Deckschichten		410.424,67
531	Wege	37.802,00	
533	Plätze, Höfe, Terrassen	363.595,00	
539	Baukonstruktionen in Außenanlagen, sonstiges	1.375,00	
540	Baukonstruktionen		6.608,22
543	Wandkonstruktionen netto	4.610,00	
544	Rampen, Treppen, Tribünen netto	1.875,00	
550	Technische Anlagen		216.924,72
551	Abwasseranlagen netto	150.970,00	
552	Wasseranlagen netto	110,00	
556	Elektrische Anlagen netto	61.800,00	
560	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen		28.246,68
561	Allgemeine Einbauten netto	27.720,00	
570	Vegetationsflächen		17.703,80
571	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung netto	7.430,20	
573	Pflanzflächen netto	9.360,00	
574	Rasen- und Saatflächen netto	583,50	
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen		325.774,30
591	Baustelleneinrichtung netto	20.000,00	
593	Sicherungsmaßnahmen netto	6.220,00	
594	Abbruchmaßnahmen netto	59.960,00	
596	Recycling, Zwischendeponierung und Er netto	226.550,00	
598	Zusätzliche Maßnahmen netto	1.970,00	
599	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen netto	5.000,00	
600	BAUWERK - Ausstattung , Kunstwerke	Summe	
700	BAUWERK - Baunebenkosten	Summe	214.421,50
730	Architekten- und Ingenieurleistungen		194.041,50
732	Freianlagen netto	190.423,45	
740	Gutachten und Beratung		10.190,00
743	Bodenmechanik, erd- und Grundbau netto	10.000,00	
750	Kunst		
770	Allgemeine Baunebenkosten		10.190,00
771	Prüfungen, Genehmigungen netto	10.000,00	
790	Sonstige Baunebenkosten		